



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ**

Αγαθονήσι 22 Μαΐου 2020

Αριθ.Πρωτ.: 1148

**ΣΥΜΒΑΣΗ  
ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:**

**«Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Αγαθονησίου» ποσού 72.170,48 ευρώ με Φ.Π.Α. (58.202,00€+13.968,48€ Φ.Π.Α.)**

Στο Αγαθονήσι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22<sup>α</sup> Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30π.μ., οι υπογράφωντες :

**α) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΤΟΡΟΣ**, Δήμαρχος Αγαθονησίου, ως εκπρόσωπός του, καλούμενος στη συνέχεια ως «εργοδότης» και

**β) Η εταιρεία με την επωνυμία «Σ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α.ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε.»,** που εδρεύει στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, οδός Β.Ρώτα 31, Τ.Κ. 56224, Α.Φ.Μ.:997747995, ΔΟΥ Αμπελοκήπων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της κ. Σφακιανάκη Σωκράτη (ΑΔΤ: ΑΝ207472, ΑΦΜ:059917410, Δ.Ο.Υ. Η΄ Θεσσαλονίκης), που θα καλείται στο εξής «**ανάδοχος/προμηθευτής**», συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας υπόψη:

- Το άρθρο 58 παρ. 1<sup>α</sup> του Ν.3852/2010
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α /08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη της προμήθειας.
- Την με αρ. πρωτ. 30292/19-04-2019 Απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ με την οποία ο Δήμος Αγαθονησίου χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 49.850,00€, από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II».
- Την αριθ. **67/2019** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγαθονησίου περί αποδοχής της χρηματοδότησης.
- Την αριθ. **2/2020** μελέτη, που συνέταξε και θεώρησε το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- Την Απόφαση 6/2020 της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:

**α)** Εγκρίνει τη διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη του προμηθευτή, της προμήθειας για το Δήμο Αγαθονησίου, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, για όλες ποσότητες που αναφέρονται στη μελέτη και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης αυτού.

**β)** Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών ως αυτές καθορίζονται στη συνημμένη τεχνική έκθεση.

**γ)** Συγκροτεί την Επιτροπή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού για την προαναφερόμενη Προμήθεια από τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά μέλη, υπαλλήλους του Δήμου, με τις προαναφερόμενες στην εισήγηση αρμοδιότητες.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. **505/05-03-2020** (ΑΔΑ:ΨΦΦΣΩ6Φ-Ν16, ΑΔΑΜ:20PROC 006385929 2020-03-05) Διακήρυξη του Δημάρχου Αγαθονησίου.
- Το από αριθ.πρωτ.645/17-03-2020 1<sup>ο</sup> Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού.

- Την υπ' αριθ. **11/2020** (ΑΔΑ:6ΗΝΑΩ6Φ-ΜΡΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγαθονησίου περί της « Έγκρισης Πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού αποσφράγισης δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την **«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αγαθονησίου»**.
- Την αριθ. πρωτ.:757/30-03-2020 Πρόσκληση του Δήμου Αγαθονησίου προς τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Σ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε.», αναφορικά με την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
- Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που υπέβαλλε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Σ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε.» ταχυδρομικά στις 03-04-2020 με αριθ.πρωτ.**793/03-04-2020**.
- Το από αριθ.πρωτ.808/06-04-2020 2<sup>ο</sup> Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού.
- Την υπ' αριθ. **12/2020** (ΑΔΑ:6ΡΟΙΩ6Φ-Υ6Ξ και ΑΔΑΜ 20ΑWRD006561917) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγαθονησίου περί της « Έγκρισης Πρακτικού πληρότητας δικαιολογητικών στο πλαίσιο διεξαγωγής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο **«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αγαθονησίου»**.
- Την αριθ. πρωτ.1032/08-05-2020 Πρόσκληση του Δήμου Αγαθονησίου προς τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Σ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α. ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε.» αναφορικά με την υπογραφή σύμβασης της προμήθειας.
- Την εγγυητική επιστολή Νο 7002026002/15-05-2020 της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. του Καταστήματος Τσιμισκή 203 Θεσσαλονίκης ποσού ευρώ **#2.910,10#**.

Καθώς και το σύνολο των σχετικών ισχυουσών νομοθετημάτων που διέπουν το αντικείμενο της ως άνω προμήθειας, των σε εκτέλεση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

## Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων, εταιρεία με την επωνυμία «Σ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ-Α.ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε.» καλούμενη εφεξής ως **«ΑΝΑΔΟΧΟ»**, την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο **«Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Αγαθονησίου»**, συνολικού ποσού εβδομήντα δύο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτών (72.170,48 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% με τους παρακάτω όρους τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη.

Στη σύμβαση περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία των προσφερόμενων ειδών σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ**, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία τους. Επίσης ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** με ευθύνη του έχει την υποχρέωση έκδοσης για τις παιδικές χαρές του πιστοποιητικού από τον διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ' αριθ. 28492/2009 (Φ.Ε.Κ. 931<sup>Β</sup>/18-05-2009) και 27934/2014 (Φ.Ε.Κ. 2029<sup>Β</sup>/25-07-2014) Υπουργικών Αποφάσεων.

Όλες οι επιβαρύνσεις, εισφορές, φόροι, κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων, επιβαρύνσεις που τυχόν επιβληθούν αναδρομικά θα βαρύνουν όλες τον **ΑΝΑΔΟΧΟ**. Η κάλυψη δαπανών που απαιτούνται για την ίδια συμμετοχή του κυρίου του έργου, το Φ.Π.Α, καθώς και επιπρόσθετες δαπάνες που για οποιοδήποτε λόγο θα απαιτηθούν να καταβληθούν, για την ολοκλήρωση του έργου, που υπερβαίνουν ή δεν εντάσσονται στον επιλέξιμο προϋπολογισμό, βαρύνουν τον ΔΗΜΟ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ. Οι τιμές της προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε καμία περίπτωση δεν αναθεωρούνται αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, δελτία αποστολής κ.α.) στο όνομα του ΔΗΜΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ.

### **Άρθρο 1ο**

#### **Αντικείμενο σύμβασης – Θεσμικό πλαίσιο**

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η «**Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Αγαθονησίου**» καθώς και οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για την ασφαλή λειτουργία των παιδικών χαρών του. Η παράδοση και εγκατάσταση θα γίνει στις δύο (2) παιδικές χαρές του Δήμου Αγαθονησίου, στις ακριβείς θέσεις που θα υποδειχθούν επί τόπου από την Υπηρεσία, αφού ο ανάδοχος, με δική του ευθύνη, ελέγξει τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας. Το αντικείμενο της Σύμβασης περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και την τεχνική προσφορά του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ**.

### **ΑΡΘΡΟ 2ο**

#### **Συμβατικά στοιχεία**

Η σύμβαση έχει μεγαλύτερη ισχύ από τα άλλα έγγραφα του διαγωνισμού. Τα έγγραφα που θα συνοδεύουν τη σύμβαση θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται με την ακόλουθη σειρά: ισχύος:

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ.

Ε. ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Ζ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** είναι υποχρεωμένος να τηρήσει πιστά της απαιτήσεις των συμβατικών τευχών σε όλα τα σημεία εκτός από εκείνα που διαφοροποιούνται στην προσφορά του, τα οποία έχουν αξιολογηθεί και έχουν γίνει αποδεκτά από τον ΔΗΜΟ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής του προσφοράς, σύμφωνα με το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

### **ΑΡΘΡΟ 3ο**

#### **Οικονομικό Αντικείμενο**

Το συγκεντρωτικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης όπως υποβλήθηκε από τον **ΑΝΑΔΟΧΟ**, στα τεύχη του προϋπολογισμού και του τιμολογίου προσφοράς έχει ως ακολούθως:

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  |  |                 |          |              |                    |
|----------------------|--|-----------------|----------|--------------|--------------------|
| Α/Α                  | ΕΙΔΟΣ  | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ             |
| 1                    | Κούνια αλουμινίου παιδών διθέσια               | ΤΜΧ             | 2,00     | 1.746,00 €   | <b>3.492,00 €</b>  |
| 2                    | Κούνια αλουμινίου νηπίων διθέσια               | ΤΜΧ             | 1,00     | 1.940,00 €   | <b>1.940,00 €</b>  |
| 3                    | Σύνθετο δραστηριοτήτων παιδών με τρεις πύργους | ΤΜΧ             | 1,00     | 11.640,00 €  | <b>11.640,00 €</b> |
| 4                    | Σύνθετο συγκρότημα νηπίων                      | ΤΜΧ             | 1,00     | 16.296,00 €  | <b>16.296,00 €</b> |
| 5                    | Παιχνίδι ελατηρίου                             | ΤΜΧ             | 2,00     | 970,00 €     | <b>1.940,00 €</b>  |
| 6                    | Τραμπάλα ελατηρίου 2 θέσεων                    | ΤΜΧ             | 2,00     | 3.880,00 €   | <b>7.760,00 €</b>  |
| 7                    | Τραμπολίνοεπιδαπέδιο                           | ΤΜΧ             | 1,00     | 3.783,00 €   | <b>3.783,00 €</b>  |
| 8                    | ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ                          | ΤΜΧ             | 1,00     | 437,00 €     | <b>437,00 €</b>    |
| 9                    | ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ                           | ΤΜΧ             | 2,00     | 437,00 €     | <b>874,00 €</b>    |
| 10                   | Φωτιστικό                                      | ΤΜΧ             | 4,00     | 2.134,00 €   | <b>8.536,00 €</b>  |
| 11                   | Καθιστικό με πλάτη                             | ΤΜΧ             | 4,00     | 272,00 €     | <b>1.088,00 €</b>  |
| 12                   | Κάδος απορριμμάτων                             | ΤΜΧ             | 2,00     | 208,00 €     | <b>416,00 €</b>    |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>        |  |                 |          |              | <b>58.202,00€</b>  |
| <b>Φ.Π.Α. 24%</b>    |  |                 |          |              | <b>13.968,48€</b>  |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b> |  |                 |          |              | <b>72.170,48€</b>  |

**ΑΡΘΡΟ 4°****Σύμβαση - διάρκεια – παρατάσεις**

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της. Εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στην τελική τους θέση στα σημεία που θα υποδειχθούν από το Δήμου Αγαθονησίου, θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία και θα εκδοθεί για τις παιδικές χαρές με ευθύνη του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ** το πιστοποιητικό από τον διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ' αριθ. 28492/2009 (Φ.Ε.Κ. 931Β' /18-05-2009) και 27934/2014 (Φ.Ε.Κ. 2029Β' /25-07-2014) Υπουργικών Αποφάσεων. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

- Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.
- Προσκομισθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, όπως περιγράφονται στη μελέτη, τεχνικό prospectus με σχέδια, κ.τ.λ.
- Παραληφθούν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
- Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.
- Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον **ΑΝΑΔΟΧΟ** και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** κηρύσσεται έκπτωτος.

## ΑΡΘΡΟ 5ο

### Ποιότητα – παράδοση υλικών – δοκιμαστικοί έλεγχοι

Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** υποχρεούται να ειδοποιήσει το Δήμο Αγαθονησίου και την Επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει και να τοποθετήσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από την παράδοση του υλικού και τοποθέτησή του, ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία παραστατικά, στα οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των αντιστοιχών τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης. Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη συσκευασία, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση και λειτουργία των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ. Επίσης βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά την τοποθέτηση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος Αγαθονησίου. Μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης και συναρμολόγησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού, ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** θα παραδώσει τον απαιτούμενο φάκελο του προμηθευτή/κατασκευαστή, ο οποίος θα περιέχει επικαιροποιημένα όλα τα στοιχεία και τα απαραίτητα σχέδια της εγκατάστασης, τα πιστοποιητικά - κατά ISO- για το εργοστάσιο κατασκευής, τις απαιτούμενες δηλώσεις συμμόρφωσης και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για τα προσφερόμενα προϊόντα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και στην κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση που ο αρμόδιος διαπιστευμένος φορέας δεν εκδώσει το απαιτούμενο πιστοποιητικό γιατί ο υπό προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμός δεν πληροί τις προδιαγραφές, τότε ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** οφείλει να τον αντικαταστήσει ή να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και λοιπές ενέργειες, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις του φορέα διαπίστευσης και να εκδοθεί το απαιτούμενο πιστοποιητικό και βεβαίωση καταλληλότητας. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από Επιτροπή, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο με παράλληλο έλεγχο των πιστοποιητικών ποιότητας. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον **ΑΝΑΔΟΧΟ**. Η Επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλο (μακροσκοπικό – οριστικό ,παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την Επιτροπή, κοινοποιείτε υποχρεωτικά και στον **ΑΝΑΔΟΧΟ**.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η Επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από

αίτημα του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ** ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον **ΑΝΑΔΟΧΟ**. Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ' έφεση εξέτασης. Η παραλαβή του εγκατεστημένου εξοπλισμού και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παράδοση της εν λόγω προμήθειας και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι έλεγχοι καθώς και η έκδοση για τις παιδικές χαρές με ευθύνη του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ**, του πιστοποιητικού από τον διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ' αριθ. 28492/2009 (Φ.Ε.Κ. 931Β' /18-05-2009) και 27934/2014 (Φ.Ε.Κ. 2029Β' /25-07-2014) Υπουργικών Αποφάσεων.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ**. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ**, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω Επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

#### **ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>**

##### **Συνεννόηση - Αλληλογραφία μετά την υπογραφή της σύμβασης**

Όλες οι μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ και του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ** συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο. Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν δικαιούνται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Στοιχεία του ΔΗΜΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ. Αρμόδιος επικοινωνίας : Κόττορος Κωνσταντίνος.  
Στοιχεία **ΑΝΑΔΟΧΟΥ**: «Σ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α.ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε.» Αρμόδιος επικοινωνίας: Σφακιανάκης Σωκράτης.

#### **ΑΡΘΡΟ 7ο**

##### **Υποχρεώσεις του ΔΗΜΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ**

Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή του ΔΗΜΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρχές ή άλλα

πρόσωπα, εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ θα παρέχει την αναγκαία συνδρομή στον βαθμό που της το επιτρέπουν οι κείμενες διατάξεις. Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ υποχρεούται να παράσχει στον **ΑΝΑΔΟΧΟ** κάθε δυνατή αρωγή, να εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες, την πρόσβαση και γενικά να διευκολύνει με κάθε τρόπο την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση της ανατεθείσας προμήθειας από αυτόν. Άρνηση, καθυστέρηση ή αδυναμία του ΔΗΜΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ να ενεργήσει αναλόγως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, απαλλάσσουν τον **ΑΝΑΔΟΧΟ** από κάθε ευθύνη του για την μη έγκαιρη ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης κατά το άρθρο 4 της παρούσας.

## ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup>

### Υποχρεώσεις ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση και τα συμβατικά στοιχεία υποχρεώσεις του όπως αναφέρονται στην παρούσα, με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους, την προσφορά του, καθώς και τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας. Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** είναι υποχρεωμένος μεταξύ άλλων: Για όλα τα προσφερόμενα στοιχεία να εκτελεί δοκιμές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα επίσημα τεύχη του– διαγωνισμού.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, να έχει έναν ικανό μηχανικό, ο οποίος θα είναι συνεχώς στους χώρους– εγκατάστασης. Να διαθέτει όλη την κατάλληλη εργατική δύναμη για την υλοποίηση της προμήθειας, ειδικευμένη και ανειδίκευτη.– Να ειδοποιεί γραπτώς τον ΔΗΜΟ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ όταν τελειώνει κάθε μέρος της προμήθειας και όταν τελειώσει συνολικά η προμήθεια. Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** θα εκτελέσει ελέγχους παρουσία του αρμόδιου μηχανικού του ΔΗΜΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ και προς ικανοποίηση του, για κάθε υπό προμήθεια υλικό που προβλέπονται δοκιμές σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και την προσφορά του. Να αναλάβει με δικό του κόστος κάθε υπερωρία που θα κριθεί αναγκαία για την ολοκλήρωση της σύμβασης σε σχέση– με τις υπάρχουσες καταστάσεις σύμφωνα με τις οποίες θα εκτελέσει την προμήθεια. Μέχρι να τεθεί η κάθε παιδική χαρά σε πλήρη λειτουργία, θεματοφύλακας των υλικών που έχει προσκομίσει ορίζεται ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**. Τα υλικά αυτά μπορούν να αποθηκευτούν σε αποθήκες του ΔΗΜΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ μετά από αίτημα του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ**, την ευθύνη όμως θα εξακολουθήσει να έχει ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**. Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης υποχρεούται να τηρεί την περιβαλλοντική, εργατική νομοθεσία. Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ** ή στον ίδιο ή σε τρίτους που προκαλείται κατά την διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης των ειδών στους χώρους του Δήμου, βαρύνεται αποκλειστικά ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**. Επίσης τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα μηχανήματα για την εναπόθεσή τους στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος, καθώς και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, αποξήλωση, απομάκρυνση και απόρριψη τυχόν ακατάλληλου εξοπλισμού και την τοποθέτηση των παραπάνω ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον **ΑΝΑΔΟΧΟ**. Επίσης τον **ΑΝΑΔΟΧΟ** θα βαρύνει η ευθύνη τήρησης των μέτρων ασφαλείας των χώρων στους οποίους θα γίνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των ειδών, με κλείσιμο του χώρου με προστατευτικό πλέγμα, φύλαξη κλπ, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο ασφαλείας. Επισημαίνεται ότι ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** θα πρέπει να έχει λάβει υπόψη του κατά την σύνταξη της προσφοράς τις γενικές και τοπικές συνθήκες για την εκτέλεση της προμήθειας, ήτοι τον τόπο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, τη διαχείριση, αποξήλωση, απομάκρυνση και απόρριψη, αλλά και την εναπόθεση των υλικών, την κατάσταση των δρόμων, τις καιρικές συνθήκες, και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες, τα όποια ζητήματα προκύψουν τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο

μπορούν να επηρεάσουν το κόστος της προμήθειας και ότι η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την σύμβαση, με την οποία υποχρεούται να συμμορφωθεί ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**.

### **ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>** **Πληρωμές**

5.1.1. Η πληρωμή του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ** θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή και τοποθέτηση του εξοπλισμού στις ακριβείς θέσεις που θα έχει υποδείξει ο Δήμος Αγαθονησίου και την έκδοση για τις παιδικές χαρές με ευθύνη του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ**, του πιστοποιητικού από τον διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ' αριθ. 28492/2009 (Φ.Ε.Κ. 931Β' /18-05-2009) και 27934/2014 (Φ.Ε.Κ. 2029Β' /25-07-2014) Υπουργικών Αποφάσεων. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και των οριζόμενων του Προγράμματος Χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Τον **ΑΝΑΔΟΧΟ** βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

### **ΑΡΘΡΟ 10ο : Κατάθεση εγγυήσεων**

Οι εγγυητικές επιστολές θα εκδίδονται υπέρ του ΔΗΜΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ. Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο τρόπος κατάθεσης, ο χρόνος ισχύος, ο τρόπος αποδέσμευσης και επιστροφής των εγγυητικών καθορίζεται στην διακήρυξη (παρ. 4.1) και στο Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** κατά την υπογραφή της σύμβασης προσκόμισε και κατέθεσε, όπως προβλέπεται από τη διακήρυξη, την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού **2.910,10€** και ισχύος έως 30/11/2020 η οποία εκδόθηκε υπέρ του ΔΗΜΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ από την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E., με ημερομηνία 15/05/2020 και Αριθμό No.7002026002.



**ΑΡΘΡΟ 11ο****Υποστήριξη – Εγγύηση - Συντήρηση**

Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** υποχρεούται να παρέχει την εγγύηση του κατασκευαστή των οργάνων παιδικής χαράς, για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για μία πενταετία (5) έτη τουλάχιστον. Επίσης εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή τους την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση τους. Επιπρόσθετα ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** υποχρεούται να παρέχει για το προμηθευόμενο εξοπλισμό εγγύηση καλής λειτουργίας ως ακολούθως:

- Εγγύηση εφ' όρου ζωής όλων των μη κινούμενων μερών από ανοξείδωτο χάλυβα. - Τουλάχιστον 10 έτη για τα τμήματα αλουμινίου και HPL.
- Τουλάχιστον 8 έτη εγγύηση για τα εμποτισμένα ξύλινα εξαρτήματα που δεν έρχονται σε επαφή με το έδαφος και όλα τα εξαρτήματα.
- 6 έτη για όλα τα εμποτισμένα ξύλινα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το έδαφος.
- 4 έτη για τα μεταλλικά και πλαστικά εξαρτήματα.
- 3 έτη για τα δικτυώματα και τα σχοινιά.
- 2 έτη για τα βαμμένα εξαρτήματα και τα κόντρα πλακέ.

**ΑΡΘΡΟ 12ο****Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη διάρκειά της**

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

**ΑΡΘΡΟ 13ο****Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων**

Ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

**ΑΡΘΡΟ 14ο****Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο**

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά λύεται ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών δικαστηρίων (Αποφάσεις ΣΤΕ112/98, ΕΑ 1110/07 Κλπ.) Μετά την ανάγνωση της σύμβασης τα δύο συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν πέντε (5) όμοια αντίτυπα αυτής. Από αυτά τέσσερα κατατέθηκαν στον ΔΗΜΟ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ και το έκτο έλαβε ο **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ****ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ****ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**  
**Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος**Ευάγγελος Κ. Κόττορος  
Δήμαρχος Αγαθονησίου

Σφακιανάκης Σωκράτης